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Tisztelt Ajanlattevo!
A Dunakeszi Varos Onkormanyzata altal kiirt ,, Dunakeszi Viros belteriiletén, a Féti it északi oldaldn
hiizddo jdrda rekonstrukcidja” targyu kozbeszerzési eljardsban beérkezett kérdésekre Ajanlatkérd az

alébbi I. szdmi kiegészitd tajékoztatast adja:

1./ Kérdés: A palyézati kiirdsban a munka befejezésének hatérideje 2018. julius 30-ra van kifrva, de a
szerzOdéstervezetben ez mar 2018. méjus 30. Melyik datum a j6?

Vilasz: Az Ajinlattételi felhivas g) pontjaban taldlhato datum a helyes, azaz, a szerzédés teljesités
hatarideje: 2018. jinius 30. A szerzOdés tervezetben elirds tortént. A hibaért szives elnézésiiket kérjiik.

2./ Kérdés: A pélyézati kiirasban szcrepel el6legszdmla, aminek a szdzaléka nem igazén egyértelmi. Az
igen, hogy maximum 75 millié, de minimum 5%? Vagy az meg valtozhat, hogy akkor mekkora Gsszegii
elolegszamlat nyuﬁhat be a nyertes palydzo?

. Vilasz: A nettd ajanlati ar 5 %-a az eldleg.

3./ Kérdés: A palyazatba a szerzddés tervezetet is bele kell rakni kitsltve?

Vilasz: A szerz8dés tervezet csatoldsa nem sziikséges.

Szekszard, 201 8:_mércius 12.

Tisztelettel:

dr. Deak Krisztia

Ajanlatkérs nevében e]Jaré
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